

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI GORIZIA

COMUNE DI GORIZIA



LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IDRAULICA E IGIENICA DEL TORRENTE CORNO E DEL SUO BACINO

- PROGETTO DEFINITIVO -

Titolo dell'elaborato

QUADRO ECONOMICO

Scala:

Allegato n°

A.1

Data: 21 OTTOBRE 2011

RTP raggruppamento temporaneo di professionisti

CAPOGRUPPO MANDATARIO:

dott. ing. Mario CAUSERO

MANDANTI:

PROTECNO s.r.l.

direttori tecnici: prof. Ing. A. ADAMI, dott. ing. G. COMOLA
collaboratori: dott. ing. A. VENUTI

SERTECO S.p.A.

dott. ing. Aldo TOSOLINI

dott. ing. Gianpaolo GUARAN

NATURSTUDIO Piccola s.c.r.l.

CONSULENZA SPECIALISTICA IDRAULICA:

dr. Primož Banovec, univ. dipl. inž. grad. Osebni žig: Id. Št.: G-3151
Inštitut za vodarstvo, d.o.o.

Committente:

COMUNE DI GORIZIA
Piazza Municipio, 1
34170 GORIZIA

REV.	N.	DATA
rev.	1	6 settembre 2012

QUADRO RIEPILOGATIVO DI SPESA

A. LAVORI A BASE D'APPALTO:

A.1 Lavori	Euro	14 840 296.02
A.2 Oneri speciali relativi alla sicurezza	Euro	61 000.00

Totale somme A) Euro 14 901 296.02

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:

B.1 Interventi ed allacciamenti ai pubblici servizi	Euro	90 000.00
B.2 Acquisizioni aree, immobili, occupazione temporanea e frazionamenti	Euro	862 125.00
B.3 compresa tra il 9% ed il 18% applicata su A+B.1: a) rilievi, accertamenti, modelli, indagini e monitoraggi; b) spese tecniche relative alla progettazione compresi gli incentivi previsti dall'articolo 11 della L.R.14/2002, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità; c) spese per attività di consulenza o di supporto; d) eventuali spese per commissioni giudicatrici; e) spese per il collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici; f) spese per la pubblicità relativa alla gara; g) spese per la gestione delle procedure di realizzazione dell'opera e per le attività di acquisizione di aree ed immobili, con esclusione delle forniture;	Euro	1 431 116.64
B.4 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche (circa 0,5% di A)	Euro	74 506.48
B.5 Imprevisti (circa 4,5% di A)	Euro	667 516.56
B.6 IVA sulle Opere (21% di A e B.1)	Euro	3 148 172.16

Totale somme B) Euro 6 273 436.84

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) Euro **21 174 732.86**